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Vállalkozási szerződés 
 

 

Amely létrejön egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzat (székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 

képviseletében: Dr. Czira Szabolcs polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: megrendelő) 

 

másrészről:  

 

KÖVA-KOM Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 2750 Nagykőrös, Lőrinc pap u. 

3.), képviseletében: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató, mint Vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) között, az 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

A szerződés tárgya 

 

1./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó, elvállalja a Képviselő-testület ……….. önkormányzati határozata 

értelmében a Megrendelő tulajdonában levő az 1. mellékletben részletezett felújítási munkálatainak elvégzését. 

Az 1. melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képzi. 

 

2./ A Vállalkozó a szerződést I. osztályú szakipari munkákkal, továbbá I. osztályú anyagokkal és gépészeti 

berendezésekkel köteles teljesíteni.  

 

3./ Vállalkozó a kivitelezés befejezését 2015.12.15. napjáig vállalja.  

 

4./ Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a kivitelezéssel kapcsolatos 

megrendelői kifogásokat, szavatossági, jótállási igényeket. 

 

5./ Előteljesítésre és ezzel egyidejű számlabenyújtásra a vállalkozó jogosult.  

 

6./ Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy minden vonatkozó műszaki tervet, leírást, előírást, szabványt, műszaki 

szabályt, stb. betart. A károk, illetve költségek, melyek ezen előírások be nem tartásából keletkeznek, teljes 

mértékben vállalkozót terhelik. 

 

A vállalkozói díj és annak esedékessége 

 

7./ A felek a műszaki tartalom 1. sz,;. melléklet szerinti kivitelezésére fix vállalkozói díjban állapodnak meg, 

amelynek összege 7.632.840.- Ft, (bruttó 9.693.707.- forint) azaz hétmillió-hatszázharminckettőezer-

nyolcszáznegyven forint + általános forgalmi adó. A kifizetésére a munkák sikeres műszaki átadás-átvétele után 

kerülhet sor. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a részmunkák leszámlázására azok sikeres műszaki átadás-

átvételét követően jogosult. A teljesítési igazolás kiadása után a vállalkozó által kiállított számla kézhezvételétől 

számított 15 napon belül. 

 

8./ A vállalkozói díjat a Megrendelő átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Unicredit Bank Hungary 10915008-

00000003-73560002 számú bankszámlájára a számla kézhezvételétől számított 15 nap belül.  
  

9./ A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak 

során felhasznált anyagok, alkatrészek értékét, az eredmény elérése érdekében tett szükséges ráfordításokat. 

(ideértve a hétvégi munkavégzést) A vállalkozói díj (átalányár) a szerződés szerinti teljesítésig változatlan. Jelen 

megállapodás alapján a Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért, kifogástalan minőségért és 

hiánytalanságért. 

 

10./ Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozói díjat a feladat és a helyszín ismeretében adta meg. Erre 

tekintettel felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a műszaki tartalmat érintő változásokat rendel meg a 

Megrendelő a munkavégzés során, úgy akár mennyiségi, akár minőségi vonatkozásban az ajánlatban 

foglaltakhoz képest a Vállalkozó írásban történt előzetes egyeztetés és megállapodás alapján jogosult a 

pótmunkák mennyiségi és minőségi elszámolására. Ezen esetben a mennyiségek csak az esetlegesen felmerülő 

elmaradó és pótmunka elszámolás alapjául szolgálhatnak. Mennyiségi többlet elszámolásra nem jogosít.  

 

11./ A szerződés létrejöttét követően a fentiekre való, vagy bármilyen más hivatkozással a vállalkozói díj 

módosítására, többletköltségek érvényesítésére Vállalkozó nem jogosult, kivéve a Megrendelő által írásban 

elrendelt pótmunkák ellenértékét. 

 

 



2/4 

 

Késedelem és jogkövetkezményei  

 

12./ Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdve köteles a 

késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező 

mértékű kamatot fizetni.  

 

13./ Amennyiben a Vállalkozó a végleges átadás-átvétellel késedelembe esik, úgy a Megrendelő felé kötbér 

fizetésére köteles, amelynek mértéke 1.000,-Ft naponta. A kötbér összege a végszámlából kerül levonásra, 

beszámítás alkalmazásával, amennyiben magasabb, mint a végszámla összege, a különbözetet a Vállalkozó 15 

napon belül köteles a Megrendelőnek megfizetni a Megrendelő által meghatározott módon. 

 

A felek jogai és kötelezettségei 

 

14 Felelős ügyintéző: 

A Megrendelő részéről: Szilágyi Csaba irodavezető tel.: 06-20/6625602 

A vállalkozó részéről: Kordik Norbert tel.: 30/689 59 92 

 

15./ Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt 

haladéktalanul írásban értesíteni, és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására. 

Vállalkozó a teljesítési határidő teljesítését veszélyeztető, neki felróható késedelem esetén köteles rendkívüli, 

folyamatos munkavégzésre (hét végi, éjszakai munka), az ezzel kapcsolatos, érvényes rendeletek betartása 

mellett, melynek költségeit nem háríthatja át a Megrendelőre. 

 

16./ A Vállalkozó az alvállalkozója teljesítéséért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el. Alvállalkozók 

a munkaterületen csak a Megrendelő tudtával és engedélyével dolgozhatnak. Vállalkozó a bevonni kívánt 

alvállalkozó pontos nevét és címét jelzi Megrendelő felé. Ha Megrendelő két napon belül írásban nem tiltakozik 

a jelzett alvállalkozó bevonása ellen, az alvállalkozó bevonható. 

 

17./ Vállalkozó a munkát olyan módon köteles elvégezni, hogy a Vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói a 

Megrendelő szolgáltató tevékenységét szükségtelenül ne akadályozzák, és ne zavarják.  Vállalkozó köteles a 

kivitelezés ellátása során esetlegesen a tudomására jutó üzleti titoknak minősülő információk megtartására, az 

ennek megszegéséből eredő minden kárért felelős.  

 

Átadás-átvétel 

 

18./ Valamennyi munka műszaki átadás-átvétele egyidejűleg történik. 

 

19./ Átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás 

a szerződésben foglalt határidőig befejeződött. 

 

20./ Megrendelő jogosult az műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozóan 

póthatáridőket kitűzni. 

 

21./ Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a felek együttes jelenlétében kerülhet sor. 

 

22./ Az átvételt a Megrendelő kizárólag lényeges, üzemelést gátló hiányosságok esetén jogosult megtagadni. 

 

23./ A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi eljáráshoz 

szükséges okmányokat és beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, gépkönyveit, 

használati utasításait, garancialeveleit, stb. a Megrendelő helyszíni képviselőjének átadni a műszaki átadás-

átvételi eljárás előtt, valamint a megvalósulási dokumentációt 2 példányban.  

 

Garancia, jótállás 

 

24./ Vállalkozó a teljesítés átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időpontjától számított 1 évi időtartamra 

hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles.  

 

25./ Hibás teljesítés, szavatosság: Vállalkozó üzemelést gátló hiba esetén köteles a hiba tudomására jutásától 

számított 48 órán belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó 

ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a hiba kijavítását Vállalkozó költségére saját maga 

elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni. 
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Egyéb rendelkezések 

 

26. / Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják 

rendezni, ha a tárgyalásos rendezés nem vezet eredményre, kikötik – pertárgy értéktől függően – a Nagykőrösi 

Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

27. / Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, elsősorban a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

 

Felek a jelen vállalkozási szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírtuk.  

 

 

Kelt: Nagykőrös, 2015. november …... 

 

 

 
………………………………………………. 

Nagykőrös Város Önkormányzat 

Megrendelő képviseletében  

Dr. Czira Szabolcs       

                                   polgármester         

 

……………………………………………….. 

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

Vállalkozó képviseletében 

Vozárné Ragó Ildikó 

vezérigazgató 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

 

……………………………………… 

            Dr. Ecsedi Viktória 

                    aljegyző 
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1. melléklet 
Sorszám Ingatlan címe Tervezett költség 

(nettó Ft) 

1 Széchenyi tér 30/4. sz. 982 800 Ft 

2 Kassai u. 22. sz. 840 000 Ft 

3 Abonyi u. 2/5. sz. 926 100 Ft 

4 Abonyi u. 2/10. sz. 882 000 Ft 

5 Bajcsy Zs. U. 2/3. sz. 918 000 Ft 

6 Zrínyi u. 2/2. sz. 981 000 Ft 

7 Október 23. tér 6. épület 4. em 17. ajtó 1 088 640 Ft 

8 Október 23. tér 9/C. épület fsz. 1. ajtó 1 014 300 Ft 

 


